

Mons. Tarcisio Luigi Gambalunga
Ben Solemy



MUSEO e ARCHIVIO STORICO DIOCESANO	
INSULA EPISCOPALE di MUSCO - Cittadella Museale - Rete Musei Campania	
<p>Comune di Nusco (Av) ARCIDIOCESI di SANT'ANGELO dei LOMBARDI Soprintendenza ABAP di Salerno ed Avellino</p>	<p style="text-align: right;">Settore elaborato</p> <p style="text-align: center;">0. Elaborati generali</p>
<p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p>Supervisione artistica e museografica, committente Arcidiocesi, Mons. Tarcisio Luigi Gambalunga Direttore dell'Ufficio Beni Culturali</p> <p>Responsabile unico del procedimento, committente Arcidiocesi, geom. Luigi D'Angelis Direttore dell'Ufficio Tecnico Diocesano</p> <p>Progettista responsabile per la committente Arcidiocesi, fase di progettazione definitiva, arch. Lucia Turri</p> <p>Consulenza e progettazione definitiva allestimento e museografia nuova al museo, arch. Lucia Turri completamento e museografia museo esistente, arch. Angelo Verderosa computi e disciplinari tecnico-prestazionali, arch. Antonio Ressa verifiche, consolidamenti statici e strutture, ing. Luciano De Mita impianti climatizzazione e idrico-fognari, ing. Flaminio Mazzariello impianti elettrici e opere correlate, ing. Enrico De Mita giovani professionisti: dott. in arch. Marta Bovio / arch. Isabella Petecca / arch. Benedetta Verderosa consulente per il restauro delle opere artistiche, Margherita Gramaglia</p>	<p style="text-align: right;">Cod. elaborato</p> <p style="text-align: center;">02.</p> <p style="text-align: right;">Titolo elaborato</p> <p style="text-align: center;">Quadro economico</p> <p style="text-align: right;">Visti</p> <p>consegnato in data: 04/12/2019</p>
<p>responsabile dell'elaborato: arch. Antonio Ressa// arch. Isabella Petecca</p>	

**QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PROGETTO
MUSEO DIOCESANO NUSCO (AV)**

A) SOMME a BASE D'APPALTO			
1) LAVORI a corpo			
2) LAVORI a misura			€ 1.962.500,00
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2)			€ 1.962.500,00
3) Oneri sicurezza non soggetti ribasso			€ 17.062,89
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+3)			€ 1.979.562,89
B. RESTAURO OPERE D'ARTE - Restauri specialistici beni mobili (da appaltarsi con gara diversa da quella dei lavori)			€ 284.000,00
C. FORNITURE E SERVIZI di attrezzature e contenuti multimediali (da appaltarsi con gara diversa da quella dei lavori)			€ 295.000,00
A.+B.+C. Totale somme a base d'appalto			€ 2.558.562,89
D) SOMME a disposizione della AMMINISTRAZIONE :			
D1) Accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia (art. 216 comma 4 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii).			€ 25.603,07
d1.1.) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ 0,00	
d1.2.) Oneri per scarica, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ 4.000,00	
d1.3.) Imprevisti		€ 21.603,07	
D2) Rilievi, accertamenti, indagini			€ 0,00
d2.1) indagine geologica			
d2.2) indagini archeologiche			
D3) Allacciamento a pubblici servizi			€ 6.000,00
Allacciamento rete elettrica			€ 3.000,00
Allacciamento rete telefonica e rete dati			€ 2.000,00
Allacciamento rete gas			€ 1.000,00
D4) Acquisizione aree e/o immobili e pertinenti indennizzi			€ 0,00
D5) Accantonamento per adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)			€ 11.877,38
D6) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice			€ 261.008,96
D 6.1) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente, di cui	max 2%	€ 51.171,26	
a) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO % da regolam.to			
d) attività di supporto al RUP % da regolam.to			
D 6.2a) Spese tecniche relative alla direzione lavori, direzione operativa, isp. Cantiere, assistenza giornaliera, liquidaz., contabilità		€ 148.757,70	
D 6.2b) Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		€ 49.500,00	
D 6.3) Spese per Spese per Direzione dell'Esecuzione (2% di B. + C.)		€ 11.580,00	
D7) Spese per attività di consulenza e di supporto			€ 6.000,00
a) Attività di consulenza specialistica, museotecnica, pubblicistica			
D8) Spese per commissioni giudicatrici			€ 24.000,00
a) commissione di gara affidamento appalto lavori (per le diverse procedure di appalto)			€ 16.000,00
b) commissione di gara affidamento incarichi tecnici direzione lavori e collaudi			€ 8.000,00
D9) Spese per pubblicità			€ 4.000,00
a) pubblicazione bandi ed esito gare			€ 4.000,00
D10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;			€ 70.163,88
a) analisi di laboratorio, certificazione energetica			€ 10.000,00
b1) verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo			€ 26.450,00
b2) collaudo statico			€ 11.877,38
c) collaudo tecnico-amministrativo			€ 15.836,50
e) rilascio pareri definitivi enti Genio Civile, Vigili del Fuoco, Asl, ecc. ai fini del collaudo			€ 6.000,00
D11) Accantonamento per spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento. (comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lettera a), della legge n. 55 del 2019 in relazione all'art.23 comma 11 bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.			€ 7.500,00
D12) I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			€ 325.283,82
a) IVA su somme a base d'appalto	10%	€ 255.856,29	
b) IVA su imprevisti e lavori in economia	10%	€ 2.560,31	
c) Contributo Cassa Previdenza D6.2	4%	€ 7.930,31	
d) Contributo Cassa Previdenza D6.3	4%	€ 463,20	
e) Contributo Cassa Previdenza D7	4%	€ 240,00	
f) Contributo Cassa Previdenza D10	4%	€ 2.806,56	
g) IVA su D2	22%	€ -	
h) IVA su spese tecniche e Contributo Cassa D6.2	22%	€ 34.471,36	
i) IVA su spese tecniche e Contributo Cassa D6.3	22%	€ 2.649,50	
l) IVA su spese tecniche e Contributo Cassa D7	22%	€ 1.372,80	
m) IVA su D9	22%	€ 880,00	
n) IVA su spese tecniche e Contributo Cassa D10	22%	€ 16.053,50	
D) TOTALE SOMME a disposizione della Stazione Appaltante			€ 741.437,11
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B.+C.+D.)			€ 3.300.000,00