

**ABBAZIA DEL GOLETO**

**QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DEL PROGETTO ESECUTIVO**

**SOMME a BASE D'APPALTO**

2021.12.13 REV RUP

1) LAVORI a corpo		€	-
2) LAVORI a misura		€	1.904.383,72
<b>A.1 IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2)</b>		<b>€</b>	<b>1.904.383,72</b>
3) Oneri sicurezza non soggetti ribasso		€	135.616,28
<b>A.2 TOTALE LAVORI (A.1+3)</b>		<b>€</b>	<b>2.040.000,00</b>
<b>B. FORNITURE E SERVIZI di attrezzature e contenuti multimediali (appalto con gara diversa da Lavori)</b>		<b>€</b>	<b>233.000,00</b>
<b>C. TOTALE _ SOMME DA APPALTARE in 2 appalti distinti e separati di cui A. per lavori e B. per forniture</b>		<b>€</b>	<b>2.273.000,00</b>

**SOMME a disposizione della AMMINISTRAZIONE :**

<b>D1) Accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia (art. 216 comma 4 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii).</b>		<b>€</b>	<b>28.533,14</b>
D1.1) Lavori in economia o pagabili a fattura correlati ai lavori edili A.2		€	21.600,00
D1.2) Imprevisti		€	6.933,14
<b>D2) Rilievi, accertamenti, indagini</b>		<b>€</b>	<b>0,00</b>
D2.1) indagine geologica			
D2.2) indagini archeologiche			
<b>D3) Allacciamento a pubblici servizi</b>		<b>€</b>	<b>4.000,00</b>
D3.1) Allacciamento rete elettrica		€	2.000,00
D3.2) Allacciamento rete telefonica e rete dati		€	2.000,00
<b>D4) Acquisizione aree e/o immobili e pertinenti indennizzi, accordi bonari di cessione</b>		<b>€</b>	<b>12.000,00</b>
<b>D5a) Accantonamento per adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice</b>		<b>€</b>	<b>4.000,00</b>

<b>D5b) Importo relativo all'incentivo di cui all'art.113 del Codice in misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente</b>		<b>€</b>	<b>36.368,00</b>
Attività Responsabile Unico del Procedimento e b) attività di supporto al RUP da Regolamento (1,6%) da Regolamento interno all'Ente appaltante; su importo C	1,60%	€	36.368,00

<b>D6) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità</b>		<b>€</b>	<b>186.967,00</b>
D6.1) Spese tecniche relative alla direzione lavori (D.LL.), e alla misure e contabilità; su importo A.2, come da calcolo allegato		€	136.097,00
D6.2) Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) su importo A.2, come da calcolo allegato		€	46.210,00
D6.3) Spese per Direzione dell'Esecuzione; 2% su importo B.		€	4.660,00

<b>D7) Spese per attività di consulenza e di supporto</b>		<b>€</b>	<b>45.500,00</b>
D7.1) Attività di consulenza specialistica, anche riguardo eventuale consulenza di istituto di ricerca universitario, relativa a scavi archeologici e musealizzazione dei reperti, previa evidenza pubblica		€	24.000,00
D7.2) Spese specialistiche relative alla direzione, monitoraggio e rendicontazione scientifica degli scavi archeologici: archeologo e supporto laureato		€	21.500,00

<b>D8) Spese per commissioni giudicatrici</b>		<b>€</b>	<b>5.400,00</b>
Commissione di gara appalti (per le diverse procedure di appalto / affidamento)		€	5.400,00

<b>D9) Spese per pubblicità</b>		<b>€</b>	<b>2.000,00</b>
Pubblicazione bandi ed esito gare		€	2.000,00

<b>D10) Spese per collaudi statico, tecnico-amm.vo, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto</b>		<b>€</b>	<b>34.313,79</b>
D10.1) analisi di laboratorio		€	1.000,00
D10.2) Spese tecniche per Collaudo statico, come da calcolo compensi allegato		€	5.844,10
D10.3) Spese tecniche per Collaudo tecnico-amministrativo, come da calcolo compensi allegato		€	18.789,69
D.10.4) Spese tecniche per Collaudo energetico (art.6 d.lgs. 311/2006), certificazione esclusa diagnosi		€	7.680,00
D10.5) Rilascio pareri definitivi enti Genio Civile, Vigili del Fuoco, Asl, ecc. ai fini del collaudo		€	1.000,00

<b>D11) Oneri per verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo, netti</b>		<b>€</b>	<b>35.945,36</b>
--	--	----------	------------------

<b>D12) I.V.A. e contributi cassa prev. nelle misure dovute per legge</b>		<b>€</b>	<b>331.972,71</b>
IVA su A.2 _ lavori in appalto (10%)	10%	€	204.000,00
IVA su B. _ forniture e servizi multimediali (22%)	22%	€	51.260,00
IVA su D1 _ imprevisti e lavori in economia	10%	€	2.853,31
Contributo Cassa Previdenza (4%) su D6.1 _ spese tecniche di D.LL.	4%	€	5.443,88
Contributo Cassa Previdenza (4%) su D6.2 _ spese tecniche di CSE	4%	€	1.848,40
Contributo Cassa Previdenza (4%) su D6.3 _ spese tecniche di Dir. Esec.	4%	€	186,40
Contributo Cassa Previdenza (2%) su D7.2 _ spese archeologo	2%	€	430,00
Contributo Cassa Previdenza (4%) su D10.2-3-4 _ spese collaudi	4%	€	1.292,55
Contributo Cassa Previdenza (4%) su D11 _ Oneri validazione	4%	€	1.437,81
IVA su _ spese tecniche di D.LL. e su correlato Contrib Cassa	22%	€	31.138,99
IVA su _ spese tecniche di CSE e su correlato Contrib Cassa	22%	€	10.572,85
IVA su _ spese tecniche di Dir. Esec. e su correlato Contrib Cassa	22%	€	1.066,21
IVA su _ spese archeologo e su correlato Contrib Cassa	22%	€	4.824,60
IVA su _ spese collaudi e su correlato Contrib Cassa	22%	€	7.393,40
IVA su _ spese verifica-validazione e su correlato Contrib cassa	22%	€	8.224,30

<b>D) TOTALE SOMME a disposizione della Stazione Appaltante</b>		<b>€</b>	<b>727.000,00</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+ B.+ C.+ D.)</b>		<b>€</b>	<b>3.000.000,00</b>