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DETERMINA n. 26 del 09/05/2023  ORIGINALE 

 
 

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO DIOCESANO 
 

OGGETTO: DETERMINA PER LA RIAPPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO 
ROMODULATO POST GARA relativa all’intervento denominato: 
“ABBAZIA DEL GOLETO IN SANT’ANGELO DEI LOMBARDI (AV)- 
LAVORI DI COMPLETAMENTO, RESTAURO, DEGUAMENTO 
FUNZIONALE VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO” 

                    CUP: B66J20001490002 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - RUP 

  

PREMESSO 

- Che con la DGR n. 305 del 31/05/2017. “Strategia Nazionale Aree Interne - Approvazione del 

documento Strategico d'Area dell'Alta Irpinia” Scheda 4.1 “Rete Museale, dei beni culturali e 

naturali” e la successiva. Delibera di Giunta Regionale n. 237 04/06/2019 è stato finanziato, fra 

l’altro, l’intervento “Abbazia del Goleto in Sant’Angelo dei Lombardi (AV) – Lavori di 

Completamento, Restauro, Adeguamento Funzionale e Valorizzazione dell’Area Archeologico e 

Museo”, a valere sull’Ob. 6.7.1 Por Fesr, per un importo di € 3.000.000,00; 

 

- Che rispettivamente con DGR n. 237 del 4/6/2019 e DGR N. 21 del 22/01/2020, avente ad 

oggetto: “Rete museale dei beni culturali e naturali dell'Alta Irpinia”, è stato assegnato a favore 

dell’Arcidiocesi il contributo finanziario di € 3.000.000,00 individuando, fra l’altro, l’ente quale 

soggetto beneficiario e attuatore dell’intervento denominato in oggetto;  

 

- che L’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia è soggetto 

beneficiario e attuatore dell’intervento denominato “ABBAZIA DEL GOLETO IN 

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI (AV)- LAVORI DI COMPLETAMENTO, RESTAURO, 

DEGUAMENTO FUNZIONALE VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO”  



 

 

 

 

 
previsto nella programmazione del Progetto Pilota Alta Irpinia – POR Campania FESR 2014/2020 – Asse 6 – Obiettivo 

6.7.   

 

- VISTO il Decreto Ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici di 

lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto 

legislativo n. 50 del 2016”; 

 

- VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”; 

 

- VISTA la delibera ANAC N. 116 del 3 febbraio 2016 che riconosce le Diocesi quali soggetti 

attuatori di interventi assimilabili ad opere pubbliche per interventi su Beni Culturali di 

proprietà ecclesiastica; 

 

- VISTO che con DGR n.305 del 31/05/2017 è stato approvato il documento di strategia 

dell’Area Interna “Alta Irpinia” ed è stato programmato un primo elenco di interventi prioritari 

a supporto della Strategia di sviluppo dell’Alta Irpinia, da cofinanziare nell’ambito dei 

programmi 2014-2020 a titolarità della Regione Campania; 

 

- VISTO che con DGR n. 507 del 01/08/2017 è stato approvato lo schema di ApQ Alta Irpinia; 

 

- VISTO il protocollo d’intesa tra l’Arcidiocesi e il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi 

sottoscritto in data 21/10/2020 dove è riconosciuto, fra l’altro che spetta all’Ente Arcidiocesi di 

Sant’Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia l’attuazione dell’intervento in oggetto, 

in qualità di beneficiario del finanziamento regionale. 

 

- VISTA l’ulteriore Delibera di Giunta Regionale n. 21 del 22/01/2020 con la quale è stato 

definitivamente indicato nell’ente Arcidiocesi il soggetto beneficiario e attuatore del 

finanziamento; 

 

- VISTA la nomina RUP, con incarico da parte del Vicario Generale (dirigente degli uffici di 

Curia), in data 27 gennaio 2020 al Geom. Luigi D’Angelis, Direttore dell’Ufficio Tecnico 

Diocesano; 

 

DATO ATTO CHE:  

- L’Arcidiocesi provvedeva a proprie spese alla redazione del progetto esecutivo, ai sensi del 

DPR 207/2010 e Decreto Ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento sugli appalti 

pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, e in 

coerenza del Decreto legislativo n. 50 del 2016”; 

- Al termine del rapporto conclusivo della Verifica, in data 14/10/2021 veniva redatto da parte del 

RUP il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo da porre a base di gara di appalto ai sensi 

dell’art. art. 26 del D.Lgs 50/2016) e con Determina n. 09 del 14/12/2021veniva definitivamente 

approvato il progetto esecutivo dell’importo complessivo pari a € 3.000.000,00 secondo il 

seguente quadro economico: 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm


 

2021 12 13 REV RUP

      1)         LAVORI  a corpo  €                     -   

      2)         LAVORI a misura  €   1.904.383,72 

 €   1.904.383,72 

      3) Oneri  sicurezza  non soggetti ribasso  €      135.616,28 

€ 2.040.000,00

B. FORNITURE E SERVIZI di attrezzature e contenuti multimediali (appalto con gara diversa 

da Lavori) 
€ 233.000,00

€ 2.273.000,00

€ 28.533,14

D1.1)  Lavori in economia o pagabili a fattura correlati ai lavori edili A.2 € 21.600,00

D1.2)  Imprevisti € 6.933,14

€ 0,00

D2.2) indagini  archeologiche 

€ 4.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 12.000,00

€ 4.000,00

€ 36.368,00

Attività Responsabile Unico del Procedimento e b) attività di supporto al RUP da Regolamento 

(1,6%) da Regolamento interno all'Ente appaltante; su importo C
1,60% 36.368,00€   

€ 186.967,00

D6.1)   Spese tecniche relative alla direzione lavori (D.LL.), e alla misure e contabilità; su importo 

A.2, come da calcolo allegato 
 €   136.097,00 

D6.2)   Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) su 

importo A.2, come da calcolo allegato 
 €     46.210,00 

D6.3)   Spese per Direzione dell'Esecuzione; 2% su importo B.  €       4.660,00 

€ 45.500,00

D7.1) Attività di consulenza specialistica, anche riguardo eventuale consulenza di istituto di ricerca 

universitario, relativa a scavi archeologici e musealizzazione dei reperti, previa evidenza pubblica
24.000,00€      

D7.2)   Spese specialistiche relative alla direzione, monitoraggio e rendicontazione scientifica degli 

scavi archeologici: archeologo e supporto laureato
 €     21.500,00 

€ 5.400,00

 Commissione di gara appalti (per le diverse procedure di appalto / affidamento)   €       5.400,00 

€ 2.000,00

 Pubblicazione bandi ed esito gare   €       2.000,00 

€ 34.313,79

D10.1) analisi di laboratorio  €       1.000,00 

D10.2) Spese tecniche per Collaudo statico, come da calcolo compensi allegato  €       5.844,10 

D10.3) Spese tecniche per Collaudo tecnico-amministrativo, come da calcolo compensi allegato  €     18.789,69 

D.10.4) Spese tecniche per Collaudo energetico (art.6 d.lgs. 311/2006), certificazione esclusa

diagnosi
 €       7.680,00 

D10.5)  Rilascio pareri definitivi enti Genio Civile, Vigili del Fuoco, Asl, ecc. ai fini del collaudo  €       1.000,00 

€ 35.945,36

€ 331.972,71

IVA su A.2 _ lavori in appalto (10%) 10%  €   204.000,00 

IVA su B. _ forniture e servizi multimediali (22%) 22%  €     51.260,00 

IVA su D1 _ imprevisti e lavori in economia 10%  €       2.853,31 

Contributo Cassa Previdenza  (4%) su D6.1 _spese tecniche di D.LL. 4%  €       5.443,88 

Contributo Cassa Previdenza  (4%) su D6.2 _ spese tecniche di CSE 4%  €       1.848,40 

Contributo Cassa Previdenza  (4%) su D6.3 _ spese tecniche di Dir. Esec. 4%  €          186,40 

Contributo Cassa Previdenza  (2%) su D7.2 _ spese archeologo 2%  €          430,00 

Contributo Cassa Previdenza  (4%) su D10.2-3-4 _ spese collaudi 4%  €       1.292,55 

Contributo Cassa Previdenza (4%) su D11 _ Oneri validazione 4%  €       1.437,81 

IVA su  spese tecniche di D.LL. e su correlato Contrib Cassa 22%  €     31.138,99 

IVA su  spese tecniche di CSE e su correlato Contrib Cassa 22%  €     10.572,85 

IVA su  spese tecniche di Dir. Esec. e su correlato Contrib Cassa 22%  €       1.066,21 

IVA su  spese archeologo e su correlato Contrib Cassa 22%  €       4.824,60 

IVA su  spese collaudi e su correlato Contrib Cassa 22%  €       7.393,40 

IVA su  spese verifica-validazione e su correlato Contrib cassa 22%  €       8.224,30 

€ 727.000,00

€ 3.000.000,00

SOMME a BASE D'APPALTO

ABBAZIA DEL GOLETO 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DEL PROGETTO ESECUTIVO

D4) Acquisizione aree e/o immobili e pertinenti indennizzi, accordi bonari di cessione 

A.1  IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2)

A.2  TOTALE  LAVORI    (A.1+3)

C.  TOTALE _ SOMME DA APPALTARE  in 2 appalti  distinti e separati di cui  A. per lavori e B. per forniture 

SOMME a disposizione  della AMMINISTRAZIONE  : 

D1) Accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia  

(art. 216 comma 4 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii).

D2) Rilievi, accertamenti, indagini

D2.1) indagine geologica

D3) Allacciamento a pubblici servizi 

D3.1) Allacciamento rete elettrica 

D3.2) Allacciamento rete telefonica e rete dati

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+ B.+ C.+ D.)

D5a)  Accantonamento per adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1 lett. a del codice 

D6) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità 

D7) Spese per attività di  consulenza  e di supporto 

D8) Spese per commissioni giudicatrici 

 D9) Spese per pubblicità   

D10) Spese per collaudi statico, tecnico-amm.vo, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d’appalto

D11) Oneri per verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo, netti

D12)  I.V.A. e contributi cassa prev. nelle misure dovute per legge

D) TOTALE SOMME a disposizione della Stazione Appaltante 

D5b)  Importo relativo all’incentivo di cui all’art.113 del Codice in misura corrispondente alle prestazioni che 

dovranno essere svolte dal personale dipendente



CONSIDERATO 
 

- Che il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Diocesano, con determina a contrarre n. 02 del 

21/05/2021e procedura su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con 

RDO n.1713784, provvedeva all’indizione della gara per l’affidamento delservizio di “verifica 

del livello progettuale esecutivo nonché il supporto al RUP per la validazione del livello 

progettuale esecutivo, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016”CIG: Z1B3162019 

- Che a seguito dell’esperimento della procedura di gara, con Determina di aggiudicazione 

definitiva n. 04 del 03/06/2021, venivano assegnati il servizio di “verifica del livello progettuale 

esecutivo nonché il supporto al RUP per la validazione del livello progettuale esecutivo  

- Cheil Dirigente dell’Ufficio Tecnico Diocesano, con determina a contrarre n. 02 del 28/05/2022 

e procedura su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con RDO n. 

3035977, provvedeva all’indizione della gara per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di 

“ABBAZIA DEL GOLETO IN SANT’ANGELO DEI LOMBARDI (AV)- LAVORI DI 

COMPLETAMENTO, RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE VALORIZZAZIONE 

AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO”CIG. 9254835372; 
 

- Che a seguito dell’esperimento della procedura di gara, con Determina di aggiudicazione 

definitiva n. 7 del 14/10/2022 venivano approvati i verbali di gara e la proposta di 

aggiudicazione contenuta nel verbale n. 6 del 12/10/2022, cosi come formulata dalla 

commissione giudicatrice e di gara, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, e si 

procedeva all’aggiudicazione in via definitiva dei lavori di “COMPLETAMENTO, 

RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE VALORIZZAZIONE AREA 

ARCHEOLOGICA E MUSEO”. 

 

- Che con determina n. 12 del 25/11/2022 veniva dichiarata l’intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva e venivano definitivamente affidati i lavori all’impresa MASTIO 

RESTAURI S.R.L. – P.IVA 01503070623. VIA A. MARINO SNC 81010-CASTEL 

CAMPAGNANO per un importo di aggiudicazione pari ad € 1.837.730,29 oltre gli oneri della 

sicurezza pari ad € 135.616,28 per complessivi € 1.973.346,57, tutto oltre le migliorie tecniche 

offerte in sede di gara, oltre IVA come per legge; 

- Che il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Diocesano, con determina a contrarre n. 02 del 23/01/2023 

e procedura su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con RDO n. 

3305076, provvedeva all’indizione della gara per l’affidamento dei servizi di direzione dei 

lavori e coordinamento della sicurezza CIG: 9459381026; 

- Che a seguito dell’esperimento della procedura di gara, con Determina di aggiudicazione 

definitiva n.10 del 18/11/2022venivano assegnati il Servizio di Direzione dei Lavori e 

Coordinamento della Sicurezza alla RTP GOLETO 2022 P. IVA 01696860640, C.da Santojanni 

83054 Sant’Angelo dei Lombardi (AV) Mandatario Arch. Angelo Verderosa C.F. 

VRDNGL61P17A509O per l’importo netto di €168.143,10, oltre cassa ed IVA come per legge e 

oltre i servizi aggiuntivi di cui all’offerta tecnica in sede di gara    

- Che il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Diocesano, con determina a contrarre n. 05 del 18/02/2023 

e procedura su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con RDO n. 

3535760, provvedeva all’indizione della gara per l’affidamento della fornitura di attrezzature, 

servizi e contenuti multimediali CIG: 9666455304– 

- Che a seguito dell’esperimento della procedura di gara, con Determina di aggiudicazione 

definitiva n. 24 del 09/05/2023 venivano assegnato il Servizio di “fornitura di attrezzature, 

servizi e contenuti multimediali” alla società SPACE SPA da Prato per l’importo netto 

contrattuale di ad €. 225.940,10, oltre IVA come per legge e oltre i servizi aggiuntivi di cui 

all’offerta tecnica in sede di gara CIG: 9666455304 . 

- Che in data 19/12/2022 veniva sottoscritto digitalmente il Contratto d’Appalto con l’impresa 

MASTIO RESTAURI S.R.L. dell’importo complessivo di € 1.973.346,57, debitamente 



registrato sulla piattaforma Sister dell’Agenzia delle Entrate col Rep. 01/2022 Serie 1T n° 143 

del09/01/2023. 

- Che in data 13 febbraio 2023 venivano regolarmente consegnati ed avviati i lavori secondo il 

progetto approvato;  

 

ACCERTATO che: 

- sono state esperite tutte le procedure di gara dei lavori e dei servizi di direzione dei lavori e 

sicurezza e che sussistono tutti i presupposti per la richiesta alla Regione Campania della seconda 

rata secondo quanto stabilito all’articolo 5 del Disciplinare d’Obblighi 

- l’erogazione della seconda rata del 10% del costo ammesso a finanziamento può essere disposto 

previa rimodulazione a seguito dell’espletamento della gara d’appalto. 

- che dai ribassi di gara sono scaturite le economie sui previsti importi approvati a base d’asta, 

nonché dal ricalcolo dell’IVA E cassa,  rispettivamente: 

a) Lavori edili 

b) Spese tecniche Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza 

c) Attrezzature, servizi e contenuti multimediali 

d) Iva e contributi cassa 

 

CONTRATTO IMPORTO PRE 

GARA  

IMPORTO NETTO 

POST GARA 

ECONOMIA 

Lavori edili €  2.040.000,00 € 1.973.346,57 € 66.653,43 

Spese tecniche Direzione lavori e 

coord. sicurezza 

€182.308,47 €168.143,10 €14.165,37 

Attrezzature, servizi e contenuti 

multimediali 

€ 233.000,00 € 225.940,10 € 7.059,90 

IVA e contributi cassa  € 727.000,00 € 699.451,63 € 27.548,37 

  Totale economie post 

gara 

€ 115.427,07 

 

DATO ATTO che per la procedura in oggetto sono stati acquisiti il codice CUP: B66J20001490002     

e i singoli CIG per ogni procedura di gara 

ATTESTATA la regolarità tecnica dell’atto; 

ACQUISITO il parere di regolarità contabile; 

RICHIAMATI 

1) l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

2) il D. Lgs. 33/2013;  

VISTO l’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi 

all’incarico in oggetto; 

VISTI: - il D. Lgs. 363/2006 e s.m.i.;  

- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore; 

- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, quale 

parte integrante e sostanziale del presente dispositivo: 

1. di rimodulare il quadro economico post gara tenendo conto delle economie sui ribassi 

offerti secondo il seguente quadro economico: 
 

 

 



 

2021 12 13 REV RUP

      1)         LAVORI  a corpo  €                     -   

      2)         LAVORI a misura  €   1.837.730,29 

 €   1.837.730,29 

      3) Oneri  sicurezza  non soggetti ribasso  €      135.616,28 

€ 1.973.346,57

B. FORNITURE E SERVIZI di attrezzature e contenuti multimediali - NETTI POST GARA  €      225.940,10 

€ 2.199.286,67

€ 28.533,14

D1.1)  Lavori in economia o pagabili a fattura correlati ai lavori edili A.2 € 21.600,00

D1.2)  Imprevisti € 6.933,14

€ 0,00

D2.2) indagini  archeologiche 

€ 4.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 12.000,00

€ 4.000,00

€ 35.188,59

Attività Responsabile Unico del Procedimento e b) attività di supporto al RUP da Regolamento 

(1,6%) da Regolamento interno all'Ente appaltante; su importo C
1,60% 35.188,59€   

€ 172.661,80

D6.1)   Spese tecniche relative alla direzione lavori (D.LL.), e alla misure e contabilità; su importo 

A.2, come da calcolo allegato NETTI POST GARA
 €   125.523,00 

D6.2)   Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) su 

importo A.2, come da calcolo allegato NETTI POST GARA
 €     42.620,00 

D6.3)   Spese per Direzione dell'Esecuzione; 2% su importo B.  €       4.518,80 

€ 45.500,00

D7.1) Attività di consulenza specialistica, anche riguardo eventuale consulenza di istituto di ricerca 

universitario, relativa a scavi archeologici e musealizzazione dei reperti, previa evidenza pubblica
24.000,00€      

D7.2)   Spese specialistiche relative alla direzione, monitoraggio e rendicontazione scientifica degli 

scavi archeologici: archeologo e supporto laureato
 €     21.500,00 

€ 5.400,00

 Commissione di gara appalti (per le diverse procedure di appalto / affidamento)   €       5.400,00 

€ 2.000,00

 Pubblicazione bandi ed esito gare   €       2.000,00 

€ 34.313,79

D10.1) analisi di laboratorio  €       1.000,00 

D10.2) Spese tecniche per Collaudo statico, come da calcolo compensi allegato  €       5.844,10 

D10.3) Spese tecniche per Collaudo tecnico-amministrativo, come da calcolo compensi allegato  €     18.789,69 

D.10.4) Spese tecniche per Collaudo energetico (art.6 d.lgs. 311/2006), certificazione esclusa

diagnosi
 €       7.680,00 

D10.5)  Rilascio pareri definitivi enti Genio Civile, Vigili del Fuoco, Asl, ecc. ai fini del collaudo  €       1.000,00 

€ 35.945,36

€ 319.908,95

IVA su A.2 _ lavori in appalto (10%) 10%  €   197.334,66 

IVA su B. _ forniture e servizi multimediali (22%) 22%  €     49.706,82 

IVA su D1 _ imprevisti e lavori in economia 10%  €       2.853,31 

Contributo Cassa Previdenza  (4%) su D6.1 _spese tecniche di D.LL. 4%  €       5.020,92 

Contributo Cassa Previdenza  (4%) su D6.2 _ spese tecniche di CSE 4%  €       1.704,80 

Contributo Cassa Previdenza  (4%) su D6.3 _ spese tecniche di Dir. Esec. 4%  €          180,75 

Contributo Cassa Previdenza  (2%) su D7.2 _ spese archeologo 2%  €          430,00 

Contributo Cassa Previdenza  (4%) su D10.2-3-4 _ spese collaudi 4%  €       1.292,55 

Contributo Cassa Previdenza (4%) su D11 _ Oneri validazione 4%  €       1.437,81 

IVA su  spese tecniche di D.LL. e su correlato Contrib Cassa 22%  €     28.719,66 

IVA su  spese tecniche di CSE e su correlato Contrib Cassa 22%  €       9.751,46 

IVA su  spese tecniche di Dir. Esec. e su correlato Contrib Cassa 22%  €       1.033,90 

IVA su  spese archeologo e su correlato Contrib Cassa 22%  €       4.824,60 

IVA su  spese collaudi e su correlato Contrib Cassa 22%  €       7.393,40 

IVA su  spese verifica-validazione e su correlato Contrib cassa 22%  €       8.224,30 

€ 699.451,63

€ 2,884.572,30

importo assentito € 3.000.000,00

DIFFERENZA € 115.427,07

                                                                                                                                                   IMPORTI VARIATI POST GARA

SOMME a BASE D'APPALTO

ABBAZIA DEL GOLETO 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DEL PROGETTO ESECUTIVO

D4) Acquisizione aree e/o immobili e pertinenti indennizzi, accordi bonari di cessione 

A.1  IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO POST GARA

A.2  TOTALE  LAVORI    (A.1+3)

C.  TOTALE _ SOMME DA APPALTARE  in 2 appalti  distinti e separati di cui  A. per lavori e B. per forniture 

SOMME a disposizione  della AMMINISTRAZIONE  : 

D1) Accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia  

(art. 216 comma 4 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii).

D2) Rilievi, accertamenti, indagini

D2.1) indagine geologica

D3) Allacciamento a pubblici servizi 

D3.1) Allacciamento rete elettrica 

D3.2) Allacciamento rete telefonica e rete dati

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+ B.+ C.+ D.)

D5a)  Accantonamento per adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1 lett. a del codice 

D6) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità 

D7) Spese per attività di  consulenza  e di supporto 

D8) Spese per commissioni giudicatrici 

 D9) Spese per pubblicità   

D10) Spese per collaudi statico, tecnico-amm.vo, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d’appalto

D11) Oneri per verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo, netti

D12)  I.V.A. e contributi cassa prev. nelle misure dovute per legge

D) TOTALE SOMME a disposizione della Stazione Appaltante 

D5b)  Importo relativo all’incentivo di cui all’art.113 del Codice in misura corrispondente alle prestazioni che 

dovranno essere svolte dal personale dipendente



 

 

 

 

 

2. di riapprovare il Quadro Economico riepilogativo della spesa relativo all’intervento 

denominato “ABBAZIA DEL GOLETO IN SANT’ANGELO DEI LOMBARDI (AV)- 

LAVORI DI COMPLETAMENTO, RESTAURO, DEGUAMENTO FUNZIONALE 

VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO” previsto nella 

programmazione del Progetto Pilota Alta Irpinia – POR Campania FESR 2014/2020 – Asse 

6 – Obiettivo 6.7, composto ai sensi dell’art. 23, commi 7 e 8 del D. lgs.  n. 50/2016  
 

3. di dare atto che l’economia risultata dai ribassi di gara e dal ricalcolo dell’IVA e cassa è di € 

€ 115.427,07 
 

4. di dare atto altresì che la spesa trova copertura con fondi assegnati all’Arcidiocesi di 

Sant’Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia, di cui al DGR n. 237 del 4/6/2019 e 

DGR N. 21 del 22/01/2020, nonché dal Decreto della Regione Campania n.492 del 

21/06/2022 col quale è stata disposta la liquidazione della somma di € 300.000,00 quale 

anticipazione del 10% del costo dell’intervento ammesso a finanziamento;  

 

5. di dare atto che le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento, ai sensi del 

D.Lgs. 50/201,6 sono assunte dal geom. Luigi D’Angelis; 

 

6. di dare atto infine che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato all’intervento è  

B66J20001490002 
 

              La presente determinazione: 

− anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 

all’Albo Pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi; 

− comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5 

del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta 

attestazione. 
 

S. Angelo dei Lombardi lì 09/05/2023 

 

       

Il Responsabile del Servizio Tecnico - RUP 

       geom. Luigi D’Angelis 

 

        

 

UFFICIO CONTABILITA’ 
Si esprime parere di regolarità contabile in relazione alla 

determinazione   su riportata e si attesta che la    spesa trova 
copertura nel finanziamento di cui alla DGR n. 21 del 

22/01/2020,nonché dal Decreto della Regione Campania n. 492 

del 21/06/2022 (anticipazione 10%) 

Sant’Angelo dei Lombardi, 09/05/2023 

 
            Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                       L’Economo Don Dino Tisato 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE ON-LINE 
 

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 30 giorni consecutivi nel sito Web 

istituzionale di questa Arcidiocesi Sez. Ufficio Tecnico (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009): www.diocesisantangelo.it. 

 

 

 

Sant’Angelo dei Lombardi lì 09/05/2023 

 

   Il Responsabile del Procedimento 
                 Geom. Luigi D’Angelis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.diocesisantangelo.it/


 
 
 
 
 
 


