

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (MIC3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI

| | | |
|---------------------------------------|--|------------------|
| DETERMINA n. 42 del 05/12/2024 | | ORIGINALE |
|---------------------------------------|--|------------------|

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO DIOCESANO

OGGETTO: DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DELL'INTERVENTO DENOMINATO “TORRE CIVICA CORRELATA ALLA CHIESA DI S.MARTINO, CAIRANO (AV)” – CUP F86J22000080006

RICHIAMATI :

- l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” (convertito in legge 11 luglio 2021, n. 101);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “*Procedure*

relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178";

- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, alcuni interventi inerenti edifici di culto di questa arcidiocesi;
- il decreto n. 289 del 28.11.2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato l'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi- Conza-Nusco-Bisaccia quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento titolato DELLA TORRE CIVICA CORRELATA ALLA CHIESA DI S.MARTINO", CAIRANO (AV) – CUP F86J22000080006, assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;

CONSIDERATO:

- Che dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta MIC3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad euro 610.000,00 per il progetto denominato "TORRE CIVICA CORRELATA ALLA CHIESA DI S.MARTINO, CAIRANO (AV)" – CUP F86J22000080006";
- Che in data 15/02/2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d'Obblighi fra il MIC e l'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia relativo all'intervento "TORRE CIVICA CORRELATA ALLA CHIESA DI S.MARTINO, CAIRANO (AV)" – CUP F86J22000080006";
- Che il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell'ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" – Investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;
- Che con determina n. 31 del 25/05/2023 è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione relativo all'intervento "TORRE CIVICA CORRELATA ALLA CHIESA DI S.MARTINO, CAIRANO (AV)" – CUP F86J22000080006";
- Che con determina n. 47 del 18/08/2023 è stato riapprovato il documento di indirizzo alla progettazione relativo all'intervento "TORRE CIVICA CORRELATA ALLA CHIESA DI S.MARTINO, CAIRANO (AV)" – CUP F86J22000080006", per effetto della sopraggiunta nuova normativa sui contratti pubblici D.Lgs. 36/2023, in vigore dal 1luglio 2023 che ha abrogato il D.Lgs. 50/2016 ed ha in particolare ridefinito i livelli di progettazione nonché i conseguenti parametri di calcolo dei compensi;
- Che con Determina dell'Ufficio Tecnico Diocesano n. 41 del 28/06/2023, e successiva determina n. 07 del 11/04/2024 di rinnovo della procedura per sostituzione del codice CIG, è stato aggiudicato il servizio professionale di supporto al RUP, relativo all'intervento denominato "TORRE CIVICA CORRELATA ALLA CHIESA DI S.MARTINO, CAIRANO (AV) – CUP F86J22000080006" all'ing. Chirico Leone –

- Partita IVA 03078630641 – C.da Piedi della Fontana n.2, 83040 Cairano (AV), iscritto all'albo presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino al n. 2982;
- Che con Determina dell'Ufficio Tecnico Diocesano n. 54 del 20/09/2023 è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi tecnici di Progettazione Fattibilità Tecnico-Economica, Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, misura e contabilità, liquidazione e certificato di regolare esecuzione, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, relativi all'intervento di che trattasi, all'operatore economico arch. LUCREZIA VINCENZA RICCIARDI – Partita IVA 03093780652 – alle condizioni di cui alla T.D. MEPA n. 3709863 ed alla relativa offerta economica, al netto del ribasso offerto, di euro 74.140,00, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;
 - Che con Determina dell'Ufficio Tecnico Diocesano n. 4 del 06/02/2024 è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi professionali di Geologia relativi all'intervento denominato “TORRE CIVICA CORRELATA ALLA CHIESA DI S. MARTINO, CAIRANO (AV)”, all'operatore economico Geol. GIUSEPPE ROSA – Partita IVA 00603320649 – Via Giacomo Leopardi 15, Conza della Campania (AV), iscritto all'Ordine dei Geologi della Campania al n. 338, alle condizioni di cui alla Trattativa Diretta MEPA RDO n. 3912117 ed alla relativa offerta economica, al netto del ribasso offerto, di euro 5.100,00, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;
 - Che con Determina dell'Ufficio Tecnico Diocesano n. 16 del 24/06/2024 è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto inerente all'affidamento dell'esecuzione di indagini e prove strutturali, geologiche e geotecniche a supporto della progettazione dell'intervento di che trattasi, secondo il piano di indagini redatto dai tecnici incaricati, all'operatore economico ITALPROVE S.R.L. - P.IVA 06002370655 - Località San Licandro Paccone Snc – Sicignano degli Alburni (SA), alle condizioni di cui alla Trattativa Diretta MEPA RDO n. 4415377 ed alla relativa offerta economica, al netto del ribasso offerto, di euro 8.60065, oltre IVA come per legge;

VISTI:

- l'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 che recita: “2. *L'allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre*”;
- l'art. 6 dell'Allegato I.7 che testualmente recita: “1. *Il progetto di fattibilità tecnico-economica, di seguito «PFTE», costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che, tra le alternative possibili messe a confronto nel DOCFAP, ove redatto, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività.*
2. *Il PFTE è elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andrà inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica). A questo fine ci si può avvalere, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice, di modelli informativi digitali dello stato dei luoghi, eventualmente configurato anche in termini geospaziali (Geographical Information System - GIS).*”

ACQUISITO il progetto di Fattibilità Tecnico – Economica relativo all’intervento denominato “TORRE CIVICA CORRELATA ALLA CHIESA DI S.MARTINO, CAIRANO (AV) – CUP F86J22000080006” redatto dai tecnici incaricati e composto, ai sensi dell’art. 41 comma 6 del D. lgs. n. 36/2023 e degli artt. 6-21 dell’allegato I.7 del predetto Decreto, dai seguenti elaborati:

- REL 1 - Relazione generale
- REL 2 - Relazione tecnica
- REL 3 - Fascicolo delle Indagini dei saggi, delle prove e Relazione geologica
- QCR 1 - Inquadramento territoriale; Cartografia e foto; Il contesto urbano
- QCR 2 - PARTE ESTERNA della TORRE: QUADRO CONOSCITIVO dei RILIEVI, ANALISI dello STATO di FATTO e Documentazione fotografica_ Prospetti e sezione B-B'
- QCR 3 - PARTE INTERNA della TORRE: QUADRO CONOSCITIVO dei RILIEVI, ANALISI dello STATO di FATTO e Documentazione fotografica: Piante e sezione A-A'
- ARCH 01 - Tavola di RIEPILOGO interventi da realizzare
- ARCH 02 - intervento “A”
- ARCH 03 - intervento “B”
- STR 01 - Verifica sismica
- STR 02 - Relazione generale delle strutture; Relazione di calcolo; Fascicolo di calcolo con modellazione; Relazione di sintesi dei risultati ex cap. 10.2NTC 2018
- ECA 01 - Computo metrico estimativo
- ECA 02 - Lavorazioni, Manodopera e Cronoprogramma
- IMP 01 - Progetto ripristino impianto elettrico
- SIC 01 - Piano di Sicurezza (PSC)
- SIC 02 - ONERI SICUREZZA
- DNSH01 - Relazione sui criteri DNSH

dell’importo complessivo di euro 610.000,00, di cui euro 410.000,00 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 200.000,00 per somme a disposizione così come da seguente quadro economico:

| PROGETTO di FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA (PFTE) | | | | |
|--|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| Lavori di: Messa in sicurezza sismica della TORRE CIVICA correlata alla CHIESA di San MARTINO in Cairano (Av)* | | | | |
| Quadro Tecnico Economico dell'intervento (QTE) | | | | |
| voci | | | Sub-totali | |
| A | LAVORI da eseguire: | Sub-totale1 | Sub-totale2 | |
| A1 | Importo dei Lavori | | € 368.906,35 | |
| A1.1 | Interventi di miglioramento sismico | € 322.391,96 | | |
| A1.2 | Opere complementari connesse all'intervento strutturale | € 46.514,39 | | |
| A2 | Importo attuaz. sicurezza e manodopera (senza ribasso) | | € 163.637,60 | |
| A2.1 | Costo della sicurezza (importo <u>incluso</u> nei prezzi unitari del computo lavori) | € 2.153,31 | | |
| A2.2 | Costo della sicurezza specifico per l'attuazione del piano di sicurezza (computo Psc) | € 41.093,65 | | |
| A2.3 | Costo della manodopera (importo <u>incluso</u> nei prezzi unitari del computo lavori e sicurezza) | € 120.390,64 | | |
| A3 | Importo lavori con sicurezza e manodop (A1+A2.2) | | € 410.000,00 | |
| | (A) Sommano per LAVORI a base d'asta (A1+ A2.3) | | | € 410.000,00 |

| | | | |
|-----------|--|-------------|---------------------|
| B | SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| B1 | SPESE TECNICHE: | | |
| B1.1 | Indagini geologiche e sui materiali | € 8.600,65 | |
| B1.2 | Perizia geologica | € 5.153,20 | |
| B1.3 | Progettazione Fattibilità tecnica-economica, Progettazione Esecutiva, CSP, CSE, Direzione dei Lavori, Contabilità. | € 74.142,18 | |
| B1.4 | Collaudo statico | € 7.351,10 | |
| B1.5 | Supporto al RUP | € 11.060,76 | |
| B1.6 | Assistenza archeologica | € 1.817,92 | |
| B1.7 | Verifica progettazione | € 5.708,10 | |
| | Sommano per SPESE TECNICHE | | € 113.833,91 |
| B2 | IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI: | | |
| B2.1 | Imprevisti (max 10%) IVA compresa | € 14.151,74 | |
| B2.2 | Spese per commissioni giudicatrici | | |
| B2.3 | Spese di pubblicazione | | |
| B2.4 | Spese SUA | € 2.266,24 | |
| B2.5 | Spese ANAC | € 225,00 | |
| | Sommano per imprevisti, accantonamenti, spese gen. | | € 16.642,98 |
| B3 | IVA/ONERI | | |
| B3.1 | IVA sui lavori (10%) | € 41.000,00 | |
| B3.2 | IVA sui indagini (22%) | € 1.892,14 | |
| B3.3 | Cassa su spese tecniche (4%) | € 4.209,33 | |
| B3.4 | IVA al 22% su spese tecniche comprensive di CNPAI | € 22.421,65 | |
| | Sommano per IVA/oneri | | € 69.523,12 |
| | (B) Totale SOMME A DISPOSIZIONE | | € 200.000,00 |
| | TOTALE (A+B) | | € 610.000,00 |

VISTA l'autorizzazione lavori prot. n. 28620 del 27/11/2024, rilasciata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 e segg. del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, relativamente all'intervento denominato "TORRE CIVICA CORRELATA ALLA CHIESA DI S.MARTINO, CAIRANO (AV)";

DATO ATTO che l'attività di Verifica del Progetto ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/23 viene rimandata all'acquisizione del progetto esecutivo da porre a base di gara ai sensi dell'art. 37 comma 2 dell'Allegato I.7 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici. Inoltre ai sensi dell'articolo 18 c. 2 dell'Allegato II.18, trattandosi di bene culturale, lo scrivente RUP per accelerare le procedure di gara nel rispetto del cronoprogramma approvato, avendo acquisito i pareri necessari al progetto, dispone che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione da porre a base dell'affidamento dei lavori, cioè il progetto esecutivo;

CONSIDERATO che le soluzioni progettuali proposte, individuano i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto, sono sviluppati ad un livello di definizione tale che ogni elemento è identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo;

RITENUTO gli elaborati grafici e descrittivi predisposti dai tecnici incaricati rispondenti alle esigenze di questa Amministrazione nonché alle vigenti disposizioni di legge e quindi meritevoli di approvazione;

DATO ATTO che la spesa di € 610.000,00 relativa all'intervento de quo trova copertura con i fondi assegnati all'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia, a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" – Investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del

patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;

DATO ATTO che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato all’intervento è F86J22000080006;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023 n° 36 e ss.mm.ii.

VISTA la nomina, da parte dell’Arcivescovo, di RUP a Mons. Tarcisio Luigi Gambalunga, Vicario Episcopale per l’attuazione del PNRR, in data 13 marzo 2023;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. **DI APPROVARE** il Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica relativo all’intervento denominato “TORRE CIVICA CORRELATA ALLA CHIESA DI S.MARTINO, CAIRANO (AV)”, redatto dai tecnici incaricati e composto dagli elaborati in narrativa elencati, ritenuti sufficienti in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da eseguire.
2. **DI DARE ATTO** che tale progetto di Fattibilità Tecnico - Economica risulta coerente con gli obiettivi definiti dall’Amministrazione e che lo stesso prevede una spesa complessiva di € 610.000,00, ripartita come da quadro economico riportato in narrativa e che si approva integralmente per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. **DI DARE ATTO** che la spesa di € 610.000,00 relativa all’intervento de quo trova copertura con i fondi assegnati all’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia, a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;
4. **DI DARE ATTO** che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato all’intervento è F86J22000080006;
5. **DI DARE ATTO** che le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, sono assunte dallo scrivente Mons. Tarcisio Luigi Gambalunga, Vicario Episcopale per l’attuazione del PNRR, giusta nomina in data 13 marzo 2023;

La presente determinazione:

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’ufficio Tecnico.

Il RUP

Mons. Tarcisio Luigi Gambalunga

PUBBLICAZIONE ON-LINE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi Sez. Ufficio Tecnico: www.diocesisantangelo.it.

Sant'Angelo dei Lombardi li 05/12/2024

Il Responsabile del Progetto - RUP
Mons. Tarcisio Luigi Gambalonga