



Avviso pubblico per la selezione di interventi di recupero e valorizzazione PNRR - M1C3 Turismo e Cultura - Misura 2 "Rigenerazione piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.2: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale". REGIONE CAMPANIA (approvato con A.D. n. 40 dell'8 aprile 2022)

DETERMINA n. 03/AR del 13/01/2026		ORIGINALE
--	--	------------------

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO DIOCESANO

OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE PER AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI AL RESTAURO DELLA BADIA DI SAN VITO, SITA NEL COMUNE DI AQUILONIA (AV) DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA MAGGIORE - Progetto ID PNRR-M1C3-2.2-2022-008515
CUP: B87J22000170004 CIG: B9ED545F5C

Richiamati:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" Investimento 2.2: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" che prevede il finanziamento di interventi di recupero di insediamenti agricoli, fabbricati, manufatti e fabbricati rurali storici, colture agricole di interesse storico ed elementi tipici dell'architettura e del paesaggio rurale;
- l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR ed in particolare sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimenti ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché ad ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
- la circolare 21 giugno 2022, n. 27, del Servizio Centrale per il PNRR del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante le "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del

PNRR";

- la circolare 26 luglio 2022, n. 29, del Servizio Centrale per il PNRR del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante il "Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR";
- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 30 dicembre 2021, n. 32, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente";
- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato 13 ottobre 2022, n. 33, - recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";
- il Decreto del Ministro della Cultura n. 107 del 18 marzo 2022, registrato dalla Corte dei Conti con il n. 704 del 25 marzo 2022, che ha approvato il riparto delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome, disponendo in particolare di assegnare Euro 72.414.155,23 alla Regione Campania, nonché gli obiettivi in termini di target e milestone per la linea di investimento in oggetto;
- il citato DM n. 107 del 18 marzo 2022 ha, tra l'altro, individuato le Regione e le Province Autonome quali Soggetti Attuatori delle azioni di cui all'Investimento 2.2, disponendo che le stesse avviino le procedure di selezione degli interventi da finanziare sulla scorta di uno schema di Avviso Pubblico;
- il Format di Avviso pubblico condiviso con le Regioni e Province Autonome nell'ambito del tavolo tecnico istituito in seno al Nucleo PNRR Stato-Regioni ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge n. 152 del 2021 e trasmesso dal Ministero della Cultura ai soggetti attuatori con Nota n. 12297 del 4 aprile 2022;
- l'atto dirigenziale n. 36 del 14/04/2022 con il quale la Direzione Generale Governo del Territorio, di concerto con la Direzione Generale per il Turismo e la Cultura e la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in raccordo con la Programmazione Unitaria, ha provveduto alla approvazione dell'*Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nell'ambito del PNRR [M1.C3 – INVESTIMENTO 2.2] finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU*, come riportato nello stesso provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
- la procedura di valutazione delle domande di finanziamento e delle relative proposte progettuali presentate entro i termini, svolta ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso pubblico di cui all'A.D. n. 36 del 14/04/2022 dalla apposita Commissione di Valutazione nominata con A.D. n. 40 del 29/04/2022 e insediata presso la Struttura regionale della Campania;
- il fascicolo progettuale completo di domanda di finanziamento e di documento descrittivo dell'intervento proposto, firmati dal Legale Rappresentante del Soggetto Proponente, con la documentazione allegata secondo quanto richiesto dallo stesso Avviso pubblico;
- l'art. 9 c. 1 del D.L. 77/2021 convertito con la Legge 108/2021 e s.m. per la realizzazione degli interventi su edifici di culto finanziati col PNRR che ha assegnato il ruolo di "Soggetto Attuatore Esterno" agli enti ecclesiastici;

DATO ATTO

- degli esiti della attività di valutazione dell'intervento oggetto dell'Atto d'obbligo, riferito al "Progetto ID PNRR-M1C3-2.2-2022-008515 relativo alla BADIA DI SAN VITO, sita nel Comune di Aquilonia (AV) di proprietà della Parrocchia di Santa Maria

Maggiore Aquilonia (AV). CUP: B87J22000170004

- dell'approvazione dell'atto d'obblighi e l'assegnazione delle risorse finanziarie con A.D. n. 127 del 09/12/2022 a valere sulla copertura finanziaria di cui alla D.G.R n. 619/2022 e in attuazione del D.M. n. 107 del 18/03/2022;
- del finanziamento di cui all'Atto Dirigenziale n. 127 del 09/12/2022 dell'importo di € 120.000,00 sull'importo complessivo approvato pari a € 150.000,00 del progetto di restauro della BADIA DI SAN VITO, sita nel Comune di Aquilonia (AV) di proprietà della Parrocchia di Santa Maria Maggiore Aquilonia (AV). CUP: B87J22000170004

VISTO il Progetto Definitivo a firma dell'Arch. Enzo Tenore dell'importo complessivo di € 150.000,00, già in atti dell'Ufficio Tecnico Diocesano e della Parrocchia di Santa Maria Maggiore Aquilonia (AV), regolarmente validato;

VISTA la Determina n. 71 del 27/12/2025 con la quale è stata approvata la variazione del Quadro Economico all'interno della quale è stata accorpata nell'importo di € 34.688,46

VISTA la Determina a Contrarre n. 63-AR del 14/11/2025 con la quale è stata indetta la RDO n. 5815220 per l'**AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI COMPLEMENTARI** con l'importo a base di gara determinato in € 26.288,46, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 1.500,00 e costi della manodopera non soggetti a ribasso pari ad euro 6.900,00, per complessivi euro **€ 34.688,46**, I.V.A. esclusa, relativa ai lavori di restauro della BADIA DI SAN VITO, sita nel Comune di Aquilonia (AV) di proprietà della parrocchia di Santa Maria Maggiore Aquilonia (AV) - CUP: B87J22000170004

VISTO l'esito della Richiesta di Offerta e la conseguente stipula sulla piattaforma MEPA in data 11/10/2023, RDO n. 5815220 con scadenza offerte per le ore 18:00 del giorno **27/09/2023** CIG: **B9ED545F5C**, a favore dell'operatore economico:

- **COSIR S.R.L., C.F. 02414800645**, con sede in Calitri (AV) alla via F. Tedesco n. 50 che ha offerto l'importo pari a netti **€ 34.400,00**;

DATO ATTO che l'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, andrà a vincolarsi al rispetto di quanto prescritto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito alla tracciabilità dei flussi;

ATTESO che il codice CUP è il seguente: B87J22000170004;

ATTESO che è stato acquisito il prescritto codice CIG: B9ED545F5C;

VERIFICATO che il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto ad effettuare le verifiche dei requisiti dichiarati, e che le stesse hanno dato **ESITO POSITIVO** e che in merito alla Certificazione Antimafia, dato l'importo contenuto si è provveduto attraverso autocertificazione dell'impresa COSIR;

RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione:

DATO ATTO altresì che le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 sono assunte dal geom. Luigi D'Angelis;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

VISTA la Legge 11 Settembre 2020, n. 120 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate, quanto segue:

1. **Di dare atto** che sono state concluse, per il predetto operatore economico, le verifiche dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara con esito POSITIVO;
2. **Di aggiudicare**, in via definitiva il contratto relativo all'esecuzione dei lavori e delle forniture inerenti all'intervento denominato LAVORI COMPLEMENTARI della BADIA DI SAN VITO, sita nel Comune di Aquilonia (AV) di proprietà della parrocchia di Santa Maria Maggiore Aquilonia (AV) - CUP: B87J22000170004 all'operatore economico:
COSIR S.R.L., C.F. 02414800645, con sede in Calitri (AV) alla via F. Tedesco n. 50 per l'importo offerto pari a netti € **34.400,00** oltre IVA come per legge;
3. **Di dare atto** che l'aggiudicazione definitiva è diventata efficace a seguito delle verifiche del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti prescritti e che qualora dalle stesse risultino delle dichiarazioni mendaci il presente atto decade e diventa privo di efficacia;
4. **Di dare atto** che il contratto verrà stipulato secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
5. **Di dare atto** che l'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, andrà a vincolarsi al rispetto di quanto prescritto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito alla tracciabilità dei flussi;
6. **Di dare atto** che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
7. **Di dare atto** che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
8. **Di dare atto** che alla nascente spesa di euro di € **34.400,00**, oltre IVA al 10% sull'importo dei lavori, si farà fronte col finanziamento di cui all'Atto Dirigenziale n. 127 del 09/12/2022 dell'importo di € 120.000,00 sull'importo complessivo approvato pari a € 150.000,00 del progetto di restauro della BADIA DI SAN VITO, sita nel Comune di Aquilonia (AV) di proprietà della Parrocchia di Santa Maria Maggiore Aquilonia (AV). CUP: B87J22000170004
9. **Di dare atto** che il codice CUP è il seguente: B87J22000170004
10. **Di dare atto** che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente B9ED545F5C
11. **Di dare atto** che le funzioni di Responsabile unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, sono assunte dallo scrivente.

La presente determinazione:

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;

Il Responsabile del Servizio Tecnico - RUP
geom. Luigi D'Angelis



PUBBLICAZIONE ON-LINE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi Sez. Ufficio Tecnico (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009): www.diocesisantangelo.it.

Sant'Angelo dei Lombardi lì 13/01/2026

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Luigi D'Angelis

